

OVEREENKOMST**De ondergetekenden:**

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon **de gemeente Kerkrade**, kantoorhoudende te (6461 EB) Kerkrade aan de Markt 1, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. dr. T.P. Dassen-Housen, burgemeester te Kerkrade, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2021 hierna te noemen "**de gemeente**";

en

2. **Stichting Reha-projects**, statutair gevestigd te Kerkrade, Kerkplein 32 (6461 EG), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84145935, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. [REDACTED] Wolter voorzitter, hierna te noemen: "**Reha**";

hierna gezamenlijk te noemen: "**Partijen**".

Overwegende dat:

- De gemeente middels het Lokaal Uitvoeringsprogramma Vie meerjarig inzet op het inhalen van de gezondheidsachterstanden in Kerkrade;
- De gemeente een rol heeft een bijdrage te leveren aan het inhalen van de gezondheidsachterstanden van de regio en dat daartoe op 26 mei 2021 het Regionaal Uitvoeringsprogramma door het DB van de Stadsregio is vastgesteld;
- De gemeente middels de Vie-Innovatiehub steeds op zoek is naar innovatieve ideeën die een bijdrage (kunnen) leveren aan het inhalen van de gezondheidsachterstanden en hiertoe ook initiatiefnemers oproept zich te melden;
- Reha de gemeentelijke visie en ambities om gezondheidsachterstanden in te halen en o.a. daarmee de levenskwaliteit van mensen duurzaam te verbeteren deelt en onderschrijft;
- Reha zich heeft gemeld bij de gemeente met - na uitvoerig overleg - een gedetailleerd voorstel incl. gemotiveerde kostenraming voor een business case-studie naar de mogelijke implementatie in het kader van de Vie-programmalijnen en -doelstellingen van een wetenschappelijk onderbouwde methode (Triple-R methode) gericht op effectieve en duurzame (re)integratie;
- Om de methode daadwerkelijk zoals beoogd toe te (kunnen) passen, aldus de vraag bestaat op welke wijze en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. Hierbij valt te denken aan de wijze van financiering, organisatie en huisvesting maar ook onderzoek naar potentiële doelgroepen waarvoor de methode duurzaam effectief kan zijn.

Komen als volgt overeen:

Partijen hebben tot doel om conform genoemd voorstel een businessplan op te stellen dat antwoord geeft op de vragen of en zo ja hoe en onder welke voorwaarden de methode door Reha binnen Vie duurzaam (primair) in Kerkrade en in tweede instantie de Kerkraadse regio kan worden ingezet. Reha zal daarbij nauw samenwerken met de Vie-Innovatiehub.

Bij de interpretatie van de overeenkomst moet al hetgeen niet expliciet in deze overeenkomst is uitgewerkt, worden gelezen in samenhang met het in bijlage 1 bij deze overeenkomst aangehechte gedetailleerde voorstel van Reha.

Reha zal in overleg met de Vie-Innovatiehub bij wijze van eerste actie de doelstelling en het door Reha voorgestelde nader specificeren en daarbij ook de wijze van onderzoek/aanpak en de rol van partijen nader vaststellen.

Paraaf:

[REDACTED]

Paraaf:

[REDACTED]

Dat gebeurt door middel van een projectdocument/plan van aanpak, waarin minimaal wordt omschreven:

- een afgebakend projectresultaat;
- een tijdsplanning met go / no-go momenten waarbij bepaald wordt of het onderzoek wordt voortgezet;
- duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Reha staat ervoor open dat initiatieven die zich bij de gemeente melden en die een meerwaarde zouden kunnen hebben voor de business-plan studie c.q. voor de uiteindelijke haalbaarheid van de business case, in de businessplan-studie kunnen worden meegenomen.

Partijen komen overeen dat de verwachte doorlooptijd van de werkzaamheden inzake de businessplan-studie en diens gevolg de looptijd van deze overeenkomst zes maanden bedraagt, waarbij het streven is dat de aanvangsdatum zal zijn 1 december 2021 met als einddatum 1 juni 2022. Ingeval de aanvangsdatum later zal zijn dan 1 december 2021 schuift de einddatum navenant mede op.

Ingeval Reha tijdens de looptijd constateert dat de business case niet haalbaar zal zijn, zal zij dit onverwijld medelen aan de gemeente. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg gaan en afspreken per welke datum het traject tussentijds wordt gestopt. De vergoeding zoals in deze overeenkomst overeengekomen zal in dat geval pro rata door de gemeente aan Reha worden voldaan.

Voor het totale traject tot en met projectresultaat kan Reha conform haar voorstel kosten bij de gemeente in rekening brengen tot een maximumbedrag van €135k excl. BTW. De beschikbaarstelling van kantoor-c.q. vergaderruimte door de gemeente geschiedt in overleg en in natura.

Betaling vindt plaats op basis van facturering aan de gemeente conform de momenten zoals die in het projectplan zullen worden opgenomen, met het eerste factureringmoment na afronding van het projectdocument/projectplan.

Partijen komen overeen de beoogde businessplan-studie en alles wat daarmee te maken heeft met gepaste vertrouwelijkheid te behandelen.

Ter zake deze vertrouwelijkheid, inzake publicaties en aangaande rechten en plichten over en weer betreffende documentatie en informatie die in het kader van de beoogde businessplan-studie zal worden uitgewisseld dan wel opgesteld zullen partijen in het kader van de genoemde plan van aanpak-definitie nadere afspraken maken. Dat zal gebeuren met in achtneming van de voor de gemeente geldende informatieplicht richting de raad en de Wet openbaarheid van bestuur.

Derden kunnen aan deze overeenkomst jegens geen der partijen enige rechten ontleen.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen op 0-12-2021 te Kerkrade,

Namens de gemeente Kerkrade,



Mevr. dr. T.P. Dassen-Housen

Burgemeester Kerkrade

Namens Stichting Reha-projects,



Dhr. drs. N. J. G. B. Wolter

Voorzitter



Bijlage: Businessplan voorstel van Reha d.d. 26 september 2021

Paraaf:



Paraaf:



Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 24 november 2021 23:02
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: volmacht
Urgentie: Hoog

Betreft: volmacht

Hierbij geef ik mijn volmacht als penningmeester van de stichting REHA Projects, aan de voorzitter, dhr. N. Wolter om het contract tussen de gemeente Kerkrade en de stichting REHA Projects te ondertekenen.

Hoogachtend,

[REDACTED]